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1.
PREAMBULUM

1. A Megrendeld, mint ajanlatkéré 2016. november 2. napjan ,,Pézs, Kovdestelep sit- és jdrdafelsifivis, valamint
crapadékviy, clpesetds munkdi” a kozbeszerzésekeOl sz0lo0 2015, évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész 115. § szerind, kézvetlen ajanlattételi felhivds megkiildésével inditott tirgyalisos
kozbeszerzési cljarist (a tovibbiakban: kézbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendeld a beruhdzassal szemben timasztott alapvetd mszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a  kozbeszerzési  eljirfsban  Villalkozd  rendelkezésére boesatott  kozbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta. Vallalkozd ezen
feltételeket a kdzbeszerzési eljirasban benyijtott ajinlatiban (a tovibbiakban: ajanlat) elfogadta.

3. Megrendels az ajinlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgilatit kévetSen a kézbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsoldédd jogszabilyokban is régzitett feltételeket is
figyelembe véve 2016. december 7. napjdn irdsban eredményt hirdetett. Megrendeld kozbeszerzési
eljirdsban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében
megadott korilmény az Osszegzés megkiildését kdvetSen elSill, a nyertes ajanlatot kévetkezd
legkedvezibb ajanlatot tevOnek mindsitett szervezet — Vallalkozo lett.

4. A Szerz8dés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6dé Felek az
egyes jogokat érvényesitik, a kélesonosen megillapitott szolgiliatasokat, illetve kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz6dé Felek elSzetesen is deklardljik azon megillapodisulkat:

5.1. Vallalkozé kotelezettséget vallal a Megrendels felé, hogy a Szerz8désben meghatirozott épitési
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beruhazast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriild hibakat kijavitja, sziikséges kiegészité gyartmany
terveket elkésziti a Szerz8dés rendelkezéseinek megfelelGen; és azt mikoédéképes allapotban atadja.

5.2. Megrendel6 eziton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben elirt idépontokban és moédon a
Szerz6édésben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és litemezés szerint — a
Villalkozé részére megfizeti.

5.3. Vallalkozd koteles a szerzGdés értelmében az épitési beruhazast szerzGdésszer(ien, teljes korden
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allisinak megfeleléen a vallalt hatiridoben a szakvallalat
gondossagaval kivitelezni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kézremikodni, illetve
valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzGdésszerlien teljesiteni. A Vallalkozé az el6bbi, a
kivitelezés szerz6désszert megvaldsitisara villalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra,
hogy a jotallasi/szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

5.4. Vallalkozé6 a Szerzédéses Megallapodis alafrasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirisokat ismeri. Vallalkozé az Fgyosszegl Ajanlati Arat ezen informiacidk figyelembe
vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.
Villalkozé a  kivitelezéssel érintett tertilet funkcidjanak, céljainak megfelelé6 és rendeltetésszer(
hasznilatihoz a megfelels megjelenésti és mindségl megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalhaté dllapotahoz
szlikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.

5.5. Villalkozo nyilatkozik tovabbé, a kozbeszerzési dokumentum dtfogdan és kell alapossaggal tartalmaz
minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és el6irast. Ennek attekintése, megismerése és tartalmi
elsajatitasa a kivitelezé felelGssége. A szerzédés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlat kidolgozasa
soran kell6 koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum esetleges hiinyossagara torténd
utalissal semmiféle tobblet ellenszolgltatasi igényt a kivitelezés folyaman az ajanlatkérének nem all
modjaban elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a tervdokumentici6 kivitelezésre alkalmas, tovabba a
Villalkozé ajanlataban szerepld nettd ajanlati ar a dokumentacidban szereplé munkakat teljes korlen
tartalmazza és valamennyi kockazatot az ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.6. Jelen pontban foglaltakra figyelemmel Vallalkoz6 kijelenti, hogy:

" megismerte a kozbeszerzési dokumentum tészeként rendelkezésére bocsatott miszaki
dokumenticid és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes korii megvalositasara
vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a rendelkezésére bocsatott tervdokumenticio, jogerds épitési engedély, és koltségvetés, valamint a
Megrendel6i kévetelmények alapjan az épitési beruhazast szerzédésszeriien, teljes korien, miszaki
és mindségi szempontbdl is kifogistalan illapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki
szabalyoknak megfelelGen késziti el;

" akozbeszerzési dokumentumot dttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen elézmények utin a Szerz6dé Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd koltségvetésnek
valamint a Vallalkozé kézbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlatinak megfeleléen az alabbiak szerint
allapodnak meg:

I1.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendelé megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalja az
Ajanlattételi  felhivasban és a feladatleirasban részletezett kivitelezési munkakat a miszaki
dokumentaciéban meghatarozott miszaki tartalommal és részletezettséggel. Villalkozé felelésséget vallal
azért, hogy a beruhazas a kiviteli tervekben foglaltaknak megfeleléen keriil megvaldsitisra.
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2. Megrendeld a jelen szerzédés szerint villalkozasba adja, a Villalkozé pedig elvallalja a Meprendels
altal kozolt irasbeli, megrendelés alapjan meghatirozott kiviteli munkakat.

3. A miszaki tartalmat a Megrendeld dltal rendelkezésre bocsitott kivitell tervdokumentacid, a
Villalkozo ajaniata és a Villalkoz6 altal arazott koltségvetés egyiittesen hatirozzik meg oly médon, hogy
cltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelmil eléirast kell irdnyaddnak tekinten.

4. A Villalkozé szerzGdéses kotelezettséget vallal a Megrendelé felé, hogy a Szerzddés tirgyit képezd
kivitelezési munkakat kivitelezze és befejezze, valamint az abban rejlé hibakat kijavitsa a Szerzédés
rendelkezéseinek megfelelGen.

II1.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG
1L Villalkozd haladéktalanul értesiti 2 Megrendeldt minden olyan kériilménysél, amely a Szerz8dés

teljesitését, eredményét, illetve z teljesitési hatdridSket érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitéshen
rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megolddssa.

2, Amennyiben Vallalkozé az ajanlattételi felbivisban vagy a kdzbeszerzési dokumenticidban nem
szerepld, a teljesitéshez szilkséges egyéh informdcidra van szitksége, koteles az informacid igényérdl
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. Megrendeld vallalja, hogy Villalkozd 4ltal ésszerfien kért, a
szetzOdésszer(i teljesitéshez szitkséges minden informicide, adatot, nyilatkozatot, hozzajirulast a lehetd
legrividebb ésszerd hatariddn, legkésébb hirom munkanapon beliil — késedelem nélkil — a Vallalkozd
rendelkezésére bocsétja.

3. A Villalkozd és a Megrendelé a Szerz8dés teljesitése érdekében a fenticken tdl, altaldban is
egyittmikodnek. Ennck megfeleléen kelld idSben epymas rendelkezésére bocsatjak a szitkséges adatokat
¢s eszkdzoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovibbi feltételeinek megteremtésérél. A teljesitést
érnt6 minden lényeges kérilményrdl haladéktalanul tijékoztatjdk egymast,

IV,
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGE]

1. A Megrendelé a munkaterilletet a szerzGdéskotést kovetd a IX. pontban rogzitett hatdriddig
munkavégzésre alkalmas allapotban kételes a Vallalkozd rendelkezésére bocsatani.

2. A Megrendeld jogosult a Villalkozé tevékenységér ellendtizni, de az ellendrzés a Vallalkozé
szerzOdésszeri teljesitését nem hatraltathatja. Villalkozé nem mentestil a felelSsség aldl, ha Megrendel§ az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelSen végezte el.

3. Villalkozb a Szerzédésben megfogalmazottak, illetve a MegrendelS utasitisai szerint kiteles
eljirni. Megrendelé utasitisa nem tetjedhet ki a munka mepszervezésére, nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

4. A Megrendelé csak a mindenkor érvényes magyar szabvinyoknak és miszaki iranyelveknek,
technoldgiai lefrasoknak megfeleld teljesitést fogad el. Amennyiben a villalt munka mindsége a vonatkozd
elbirdsoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, gy Megrendeld kizdrdlagos joga dénteni arrél,
hogy ragaszkodik a szerzédés szerinti minéség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben
clfogadja.

V.
VALLALKOZO JOGAL KOTELEZETTSEGE]

1. Szerz6d6 Pelek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles a Megrendelével kotote szerzddésben foglalt
munkikat a megjelolt hatariddig a kozbeszerzési ajnlati dokumenticidnak, az ajanlatok kidolgozasara
adott id8 alatt feltett kérdésckre megadott vilaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és mdszaki irdnyelveknek, technolégiai elSirasoknak megfelels I. osztilyd minéségben
elvépezni.




2. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a Megrendeld
utasitdsai szerint koteles eljarni. Ha Megrendels célszeritlen vagy szakszerGtlen utasitist ad, erre a
Villalkozo kételes 6t figyelmeztetni.

A kiviteli tervekben megadott gyirtmanyok (pl. cs6, mederelem) az azzal miszakilag egyenértéki
gyartmanyokkal helyettesithetok.

3. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés sorin a kiviteli tervtSl el kivan térni, gy a beépitendd
anyagokat, és az alkalmazni kivint technologidt koteles a Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendrrel
elézetesen jovihagyatni. A miszaki ellendr a jovihagyisit legkésobb a Villalkozd az eltérésrél szolo
irasbeli értesitését kévetd hirom munkanapon beliil, irisban adja meg, azonban ez Villalkozo teljes kord
felelGsségét nem csokkenti.

4. A Villalkozé kételes gondoskodni az dltala végzett munkéaval osszefiiggésben sziikséges a kivitelezés
soran  a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tlzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és
kornyezetvédelmi elbirisok betartasirol. Villalkozé felelés a kivitelezés soran keletkezé hulladékok
elszallitasaért.

Villalkozé az utfelbontasbdl eredd mart aszfaltot (atvétele ingyenes!) és bontott aszfaltot koteles, a
BIOKOM Nonprofit Kft. Kékényi telephelyére (Hrsz: 062/3) szillitani (atvétel 6:00 - 14:00 6ra kozét).
Bontott aszfalt leaddsa esetén Vallalkozé a mindenkori kezelési dijnak megfelel Osszeg megfizetésére
koteles.

5. Villalkozé koteles mind az iizemszerien keletkezS, mind az esetleges vészhelyzetben keletkezo
veszélyes hulladékot semlegesités céljibol begytjteni. Villalkozo kijelenti, hogy veszélyes hulladék
keletkezése sordn a veszélyes hulladékot begylijté cégnek adja at, az atvevével kotott szerzédését és az
atvevd veszélyes hulladék kezelésére vonatkozd jogosultsagat igazold okiratokat jelen szerzédéshez
mellékeli.

Villalkoz6 kételes a munkajat gy végezni, hogy a szomszédos épiileteket, beépitett anyagokat és a
kiépitett kornyezetet megovia, és ebben semmiféle kirt ne okozzon. Amennyiben a munkaterilet atadasa
utin — munkiba nem vett — meglévé épiletben az épitési tevékenységhez kothetden barmiféle kir
keletkezik, ennek helyreallitasi kotelezettsége a Vallalkozot terheli, és koltségeit Vallalkozo6 viseli. Fzeket a
munkakat legkésSbb a beruhazas készre jelentésének napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem torténik
meg, Megrendeld jogosult mis kivitelezével elkészittetni, és a bekeriilési Gsszeget Villalkozo fele
kiszamlazni.

6. Villalkozdé a munkavégzés sorin a munka-, tiz- és vagyonvédelmi elSirasokat koteles betartani.
Villalkozé alkalmazottai, alvallalkozoéi tevékenységéért mint sajatjaért felel. Az esetlegesen el6forduld
balesetért a teljes felelésség Vallalkozét terheli. A Vallalkozd felelsséggel tartozik azért is, hogy
alkalmazottai, alvallalkozéi vonatkozasiban a hatilyos tirsadalombiztositisi és addjogszabalyok
rendelkezéseit betartja, illetve betartatja. Foglalkoztatott személyekkel kapcsolatos felelossége teljeskord, at
nem harithat6. Munkavillaléi bejelentésének elmaradasaért, illetve a hatilyos jogszabélyoknak nem
megfelel6 modon torténd foglalkoztatasért teljes felel6sség terheli.

7. Villalkozdé a villalt feladat teljesitése sorin csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzdéssel rendelkezé munkavillalokat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik a munkavallaloi
vonatkozdsiban  személyre sz6l6  balesetbiztositissal, mely olyan munkahelyi baleset— és
rokkantsdgbiztositds, amely bérmely munkavallalojanak, barmely kovetelését — beleértve a TB
viszontkovetelését is — fedezi.

Villalkozé géphasznilata esetén koteles torekedni a levegGszennyezés mérséklésére, talajszennyezés
megelézésére, igy a munkit karbantartott, j6 miszaki allagu, az tizembentartis elSirasait kielégité
gépjarmivel, eré- illetve munkagéppel végezni. Villalkozé vallalja, hogy munkajat a hatilyos
kornyezetvédelmi jogszabilyok elSirdsainak megfelelSen végzi, esetleges kornyezetszennyezés esetén a
karelharitist elvégzi. Jelen rendelkezés megszegése silyos szerz8désszegésnek mindsiil, melynek alapjin
Megrendeld részérdl a Villalkozo szerzddésszegésére alapitott elallisnak van helye.




8. A Vallalkozd felelés a teljesitésher szikséges elegendd szdmi és szaktudasi személyzet — kilonds
tekintettel 2 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti felels milszaki vezetd — biztositasiért. Vallalkozo
felelés az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

Alvallalkozdk

9. A Villalkozé az Ajanlataban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvillatkozdkat igénybe
venni. A Villalkozé teljesitésében koteles kézremilkddni az olyan alvéllalkozd és szakembet, amely a
kézbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Ha a Vallatkozo a munkat — az
ajanlatiban nem nevesitett — alvillalkozd bevonasival végzi, arrdl koteles elézetesen tajékoztatmi a
Megrendeldt, az alvallalkozok teljesitésbe torténd bevondsa, illetSleg az alvillalkozék személyének
modositasa tekintetében a Vallalkozdnak a Kbt 138, § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A
Villalkozé  tudomasul veszi, hogy az alvéllalkozdk fentick szerinti jogszet( igénybevételéhez a
Megrendeldnek kiemelt érdeke fizddik.

10. A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvillalkozdért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Alvallatkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan kérért is, amely anélkiil nem
kévetkezett volna be,

11 Villalkozénak minden alvallalkozé munkdjanak tervezett kezdési idSpontja eldtt és a helyszinen
torténd munkik megkezdése el6tt legalabb 1 munkanappal éetesitenie kell a Miszaki ellenért.

12. A Vallalkozo kijelenti 2 Kbt. 66. § (6) és 138. § (3) bekezdése alapjan:
= A megvaldsitis alibbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozo alvallalkozot kivan igénybe vennt:

geodézial munkdk, foldmunka, munkagépek-eszkdzok bétlése, labor vizsgalatok készitése, anyagszallitds,
csapadékesatorna  épitése, kdburkolat készités, kozmiicsatorna épités, mobil illemhelyek bérlése,
tthelyreallitas, forgalomtechnika, biztositasok kotése, hulladékszallitds.

A szerz&déskotéskor mar ismert alvillalkozok megnevezése, székhelye:
Scorpio-Trans Kit, 2117 Isaszeg, Didfa u. 2.

13. A Vallalkozo a Kbt 138. §. (1) szakasza alapjin kotelezettséget véllal arra, hogy a szerzddés
teljesitésének idStartama alatt - a Megrendeldnek bejelentett és elektronikus épitési napldban rogzitett -
alvallalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a sajat teljesitésének aranyat.

A Villalkozo a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget villal arra, hogy teljesités idbtartama alatt a
szerzOdéskotést kéveten bevonni kivant alvillalkozojit Megrendeld részére bejelenti és enzel egyiitt
nyilatkozik atrél is, hogy az altala igénybe venni kivant atvillalkozd kizdrd okok hatélya alatt nem 4lL.

Amennyiben az alvillalkozé(khoz kapesolédd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus épitési
naploban torténd rogzitési kotelezettsépét megsérti, Ggy az a Kbt 142, §. (5) - (6) bekezdése alapjin ezt
silyos szerzédésszegésnek mindsil és MegrendelS jogosult azonnali hatdllyal irdsban felmondani a
szerzddést,

Jelen szerzddés elvilaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsils alvillalkozd(k) szazalékos és/vagy
pénzigyi részvételének ardnyat részletezd melléklet, melynek maédositasit a Villalkozé az alvillalkozd(k)
igénybevétele eldtt 5 munkanappal kordbban kdteles bejelenteni, figyelemmel a Kbt 138. §. (1) - (5)
bekezdésére,

14. A Villalkozé koteles a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szetkezetét
Megrendeld szaméra megismerhetévé tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a IKbt. 125. § (5
bekezdése szerint Ugyleteirdl.

15. A Vallalkozdé - amennyiben kilfoldi adéilletdsépti — koteles a szerz8déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti addhatdsagtdl a magyar adohatdsig kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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VI
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatarozott munkatevékenységhez sziikséges munkatertiletet
a Villalkozo rendelkezésére bocsatani.

2. Villalkoz6 jogosult a Megrendel6 lizemszeri mikodésének idején tilmenden is munkat végezni az
egyéb hatalyos jogszabalyok betartasaval.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a Megrendel6 iizemszeri
mikédésére, ha és amennyiben annak szabalyozasa lényeges. Ioteles tovabba a Villalkozé az adott
munkatetilleten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, tiz- és vagyonvédelmi- elbirasok szigord
betartasara. Ennek megszegésébdl eredé karokért a Vallalkozo teljes felelosséggel tartozik — vétkességi
alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen moédon és mértékben a Megrendel6re at nem harithato.

4. A Villalkoz6 koteles a kivitelezés teljes idGtartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal rendelkezé
felelés miszaki vezetdt, vagy felelGs vezetst biztositani, illetve annak tavolléte idejére helyettest kinevezni,
aki hasonloképpen jogosult alairni, intézkedni.

5. A Vaillalkoz6 az adott munkatertleten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsigos és az
egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, tirgyi, kornyezeti
tényezSk — biztositva vannak.

6. A Vaillalkozdénak — mint 6nallé munkaltatonak — a munkaterilet atvételét kévetéen kotelessége a
kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabalyok betartasival végezni, illetoleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendeld felel3s vezetGje, vagy a munkabiztonsagi szakembere munkabiztonsagi,
kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, stlyos tiz-, vagy kornyezetvédelmi mulasztisokat, hidnyossagokat,
szabalytalansagokat észlel a Vallalkozoé tevékenységével kapcsolatban, a kovetkez6 pontokat érvényesitheti:
- A Villalkozé tovibbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek elharitasara iranyulo
tevékenységek kivételével.
- A Villalkozé a veszélyek elharitisara tett intézkedéseit koteles a Megrendeld képviselSjével
egyeztetni, késedelmes, szakszerttlen intézkedés esetén a Megrendeld jogosult a veszélyhelyzetet,
a szabalytalansigot a Vallalkozo koltségére megsziintetni, valamint
- Az ellendrzés koltségét Vallalkozora terhelni és
- Feliilvizsgalni a tovabbi egytittmikodés lehetéségeét.

8. A Villalkozé6 munkavillaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatasair6l készilt jegyzékonyv egy
masolati példanyat a Megrendel6 kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi alkalmassagara
vonatkoz6 dokumenticiok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel6 kérésére bemutatja.

9. A munkateriileten ellendrzést végzé hatdsigok vizsgalatainal a vizsgalat soran meghatarozott
kotelezettségeit azonnali hatéllyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartisaval okozott kirok miatt
Megrendeld jogosult Vallalkozo felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendeld kérésére a Vallalkozo munkabiztonsagi, tiz- és kérnyezetvédelmi adataira vonatkozoan
az adatszolgaltatast 24 6ran beliil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozéi adatszolgiltatasbol eredé
karok miatti karigényét Megrendeld a Vallalkozo felé érvényesiti.

11. Villalkozé a munkatertleten folytatott birminem@ tevékenysége sorin a thzvédelmi elbirasokban
meghatarozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelonek az ebbdl ered6 karat koteles
megtériteni.

12. Villalkoz6 a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemzéit6l, a munkaeszkdzoktol, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaitol fiiggden, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen keletkezhetd
tuzek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni. Megrendel6 ez iranya észrevételét haladéktalanul
teljesiti.

13. Vaillalkozé az éltala atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a tevékenységébol
szarmazo hulladékokat gydjteni, kezelni, elszallitani, a Megrendeld ez iranyl utasitasait maradéktalanul




végrehajtant. Amennyiben ezeknek a kdtelezettségeinek a Megrendeld felhivisa ellenére 24 Grin beldl sem
tesz cleget, a Megrendel$ jogosult a Vallalkozo koltségére azokat elvégeztetni,

14. Villalkozé a dolgozdival bekdvetkezett munkabalesetet és a Villalkozd dolgozéi iltal okozott
tzesetet, kornyezetszennyezést a Megrendeldnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelét a Vallalkozd a
kivizsgalisba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzOkonyvben a Vallalkozd mepallapitisokat tehet,
melyet Megrendelével kézolni kell. A munkabaleseti, kdreseti kivizsgildsi jegyzSkényvet az illetékesekhez
torténd tovabbitas eldtt Vallalkozd koteles a Megrendeldnek észrevételezésre megkildent. A Vallalkozd
kételes a Megrendeld altal véleményezett, végleges munkabaleseti, kireseti kivizsgilasi jegyzékonyv eredeti
egy példanyat a munkabalesetet, karesetet kvetd honap 8. napjdig Megrendeld részére megkiildent.

16. A Vallalkozé tudomasul veszi, hopy a Megrendel6vel szemben a bekovetkezett munkabalesettel,
karesettel kapcsolatban semminemd kivizspaldsi, kartéritési, anyagi felelGsség atharitasi koveteléseket nem
tamaszthat.

Vallalkozé koteles tdzvédelmi részt is tartalmazo technoldgiai, miveleti, karbantartdsi utasitdst készitent és
azt a munkakezdés el6tt bemutatni a Megrendeld felelds vezetdjének.

16. Az egyéni védSfelszerelésekedt Vallalkozd gondoskodik a munkavallaldi részére. Amennyiben a
Villalkozd a sziikséges egyéni védGeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendelé a Villalkozd tethére
(azonnali leszamiazas mellett) biztosithatja. Egyéni védGeszkézok hidnyaban semmilyen munkavégzés nem
folytathato.

17. Villalkozd kételes munkavallaloit munka-, thz-, kornyezetvédelmi oktatasban részesiteni, melyet kilon
jegyzbkonyvben dokumentalni kell. A dokumenticiét a kivitelezési helyszin felels épitésvezetSjének
kiilon felszolitas nélkill masolathan it kell adnz.

18, Villalkozé munkavallaloi az  épitkezés-kivitelezési  helyszinen feliratokban  meghatirozottakat
munkavégzésiik sordn kotelesek maradékealanul betartani.

19. Vallalkozé koteles az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvll biztonsdgi adatlapjait a felhasznalis
elott a Megrendeld kérésére Megrendeld felelSs vezetSjének bemutatni, annak masolati példinyat dtadni.

VII.
MUSZAKI ELLENOR

Miszaki ellendr feladata és hataskdre

1. A milszaki ellendri feladatok ellitisara Muszaki ellendrt a Megrendeld killon eljaras keretében bizza
meg,

2. Miuszaki ellenérnek nincs hatiskére a Szerzddés megvaltoztatasara.

3. A Miszaki ellendr gyakorolhatja a Szerzbdésben meghatirozott hatdskoérét azzal, hogy amennyiben a
Miszaki ellendr koteles a Megrendeld jovihagyasat kérni epy bizonyos hataskér gyakorldsa elott, gy arrdl
a Megrendel a Miiszaki ellendr megkeresését koveté 3 munkanapon beliil kételes nyilatkozni, melynek
eredménytelen eltelte esetén a hatiskor megadasat megtagadottnak kell tekintend.

4. Miszaki ellendr kételezettségeit mdsra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés sordn személyesen
kozremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellendr sajat kdltségén feladatainak teljesitése érdekében mas,
szakértelemmel rendelkezs személyt, szervezetet is bevonhat, azonban joghatalyos nyilatkozat megtételére
jelen Szerzédés vonatkozdsdban kizdrdlag a Miszaki ellendr jogosult.

Miszaki ellendr utasitisa

5, A Miszaki ellenér a kivitelezéshez és a hibak kijavitisahoz szitkséges mértékben a Szerzédéssel
dsszeegyeztethetd modon jogosult irdsban, a Megrendels egyideji értesitése mellett a Vallalkozdnak
utasitast adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a Szerz6dés megviltozasat.




Miiszaki ellenér levaltisa

6. Amennyiben a Miiszaki ellendr személyében a jogviszony fennallisa alatt valtozds kovetkezik be, Ggy
err6l MegrendelS koteles a Villalkozot haladéktalanul, a viltozas bekovetkeztétdl szamitott legkésSbb 5
munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Megrendel6 felelds.

VIII.

BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
Kivitelezés modja
1. Villalkozénak a kivitelezést a Szerzédésben meghatarozott médon, megfelel6 szakszeriséggel és

gondossiggal, a szakvillalat feleldsségével és gyakorlatival megfeleléen felszerelt berendezésekkel és
veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak

2. Vaillalkoz6 koteles sajat koltségén benyujtani feliilvizsgalat céljabol a gyartok szabvanyos anyagmintait
és vonatkozd informacidit, valamint a Muszaki ellendr altal valtoztatisként elrendelt tovabbi mintakat.
Minden mintat meg kell jelolni annak eredetét és a hasznalatat illetGen.

Ellenorzés

3. Villalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendel6 személyzete minden indokolt idében korlatozas
nélkiil hozzaférhessen a helyszin sszes részéhez és a kivitelezés idGtartama alatt Villalkozo tevékenységét,
beleértve a gyartisi és beszallitisi folyamatokat is, ellenérizhesse, a Villalkozd munkavégzésének
sziikségtelen zavarasa nélkiil.

Elutasitas

4, Ha a megvizsgalis, ellen8rzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést hidanyosnak,
vagy a szerzOdéssel dssze nem egyeztethetnek taldltak, akkor a Miszaki ellendr elutasithatja azokat, a
Villalkozot megfelelé indokolassal értesitve. Villalkozé ezutin haladéktalanul koteles kijavitani a
hidnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen a Szerzédésnek és koteles teljesiteni az Gj
ellenSrzésekre, probikra vonatkozo Miiszaki ellenéri utasitast, melynek koltségei Villalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz6dés hatlyba 1épése: Villalkozd a munkavégzést a szerzédés hatalybalépését kovetd napon
kezdi meg..

A teljesités helye: Pécs, Gyongyvirag u., Hajnalka u., Rozmaring u.

Teljesitési hataridé

2. Teljesités véghatarideje: 2017. aprilis 15. napja, mely teljesitési véghatiridé meghosszabbodik abban az
esetben, amennyiben az aszfaltkever$ tizemek 2017. marcius 15. napjaig nem kezdik meg az aszfalt

gyartasat, illetve a teljesitéssel érintett idészakra vonatkozd idGjarasi viszonyok a munkavégzést olyan
mértékben befolyasoljak, amely a vis maior kategoriajanak feleltetheté meg,

Ebben az esetben a teljesitési hataridé 15 nappal torténé meghosszabbitasa a szerz6dés modositasa nélkiil
az arra okot adé kériilmény dokumentumokkal torténd alatimasztasat kovetéen automatikusan torténik a
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan.

A nyertes Ajanlattevé elGteljesitésre jogosult.

3. Villalkoz6 kételezettséget villal arra, hogy a szerz6dés I1 pontjaban meghatarozott épitési munkakat - a
kivitelezés befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges ahhoz, hogy a kivitelezéssel
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éuntett tertlet szerzGdésszerden haszndthatd legyen, valamint a SzerzGdésben meghatirozott egyéh
kitelezettségeit elvégzi. Villalkozd elbteljesitésre jogosult. A Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy a teljesitési
hatiridd betartasahoz a Megrendelnek kiemelt érdeke fizédik.

X,
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele
1. Megrendeld rész atadas-atvételi eljards tartisdra jogosult.

2. A kivitelezéssel érintett tertiletet a Megrendeldnek 4t kell vennie akkor, amikor az a szerzGdésben
leirtaknak megfelelden elkészilt.

Villalkozd a Milszaki ellendst és a MegrendelSt az dtadds-dtvételi eljards meginditdsit megel6z5 15 nappal
koteles irdsban értesiteni arrdl, hogy a kivitelezést befejezi, készen 4l az dtaddsra, azt készre jelentd.

Az atadas-dtvételi eljirast a Villalkozonak a MegrendelGvel és a Miiszaki ellenérrel egyeztetett id6pontra
kell kitliznie. A jogszabdlyban megjelolt szervek meghivisa a miiszaki atadds-itvételi eljards id&tartama
alatt a Miszali ellendr feladata.

A miiszaki dtadas-dtvételi eljards csak akkor kezdhetd meg, ha a Vallalkozé a kévetkezd okmanyokat a
Megrendeld részére dtadta:
- pontos kivitelezést tiikeéz8 megvalosuldsi tervdokumenticié - 2 Megrendels altal meghatitozott
formatumban és példinyszamban, (5 nyomtatott és 1 szerkeszthetd példanyban) - tervekkel, feladat
leirdssal az eredeti tervekhez képest t6rtént valtozasokkal egyértelmiien feltiintetve,
- zard dokumentacid, melynek tartalmat a Megrendeldi kdvetelmények részletesen szabilyozza
- a beépitésre kertilt anyagok minSségtanisitd okiratai,
- helyszini mérés, vizsgalati jegyzSkonyvek,
- felelds muszaki vezetd nyilatkozata,
- minden egyéb okirat, amely a hasznalathoz és a hasznilatba vételi engedélyhez sziikséges

3.  Miszaki ellendr a Vallalkozdnak a miiszaki atadas-dtvéeeli eljirds — mely Megrendeld ilyen irinya
tajékoztatdsa esetén egyben a haszndlatbavételi eljardsnak is mindsil - eredményes lezarisara vonatkozd
jegyzSkonyvet - feltiintetve azon a teljesités idSpontjat - akkor adja ki, amikor a kivitelezéssel érintett
terlilet a Szerzbdésnek megfelelSen, az esetleges kisebb, a kivitelezéssel érintett teriilet hasznilatdnak céljat
és biztonsdgit nem befolyasold, hinyzé munkit és hibit kivéve elkészilt. ennek hidnydban az dtadds-
arvételi jegyzOkonyv kiadasdt indokolassal ellatva visszautasitja és megjeloli azokat a munkakat, amelyet a
Villalkozdnak el kell végeznie a jegyzOkonyv kiaddsihoz. A Villalkozd a visszautasitisban megjelélt
munkikat koteles elvégezni, mieldtt Gjabb értesitést kiildene az dtadas-atvételre vonatkozdan.

Megrendeld az atadas-dtvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat soran feltirt hibik, hidnyossigok kijavitisihoz
sziikséges munkalatok akaddlyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot. Ez esetben Megrendelé Vallalkozbval
egyeztetett idépontra koteles 0f dtadds-atvételi iddpontot megjeldlni.

A Villalkozd a miszaki dtadas-atvételi eljards sikeres lezdrasat kovetSen jogosult MegrendelStdl teljesitési
igazolas kidllftdsat kémi.

Vallalkozd a miszaki dtadds-dtvételi eljirds folyamatit és tervezett idSrendjét a miszaki ttemtervében
megtervezte a készre-jelentéstd] kezdddden.

A PFelek kitelesek a tervezett befejezés idépontjaban a munkakat megvizsgilni, és jegyzSkonyvben
valamennyi hibét feltiintetni. A Villalkozd kételes valamennyi, a jegyzdkényvben feltintetett hibdt a
jegyz0konyvben meghatirozott idén belil kijavitani. Ha a hiba kijavitdsiaval kapcsolatos munkdk a
véghatdrid hosszabboddsdhoz vezemének, Ggy a Villalkozd koteles a Megrendelének a késedelemre
vonatkozd kotbért megfizetni. Teljesitési igazolds kidllitdsdra csak a hibak maradéktalan megszintetése
esetén keriilhet sor.




4. Az atadas-atvétel napjaig a Vallalkozo koteles a Megrendelonek tételes mindségtantsitvanyt atadni
minden felhasznalt anyagrol. Amennyiben a mindségtanisitvany nem megfelel6, a miszaki ataddst
meghitsultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6dé Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzékonyvet felvenni, amely megfelelé
modon igazolja Villalkozo szerzGdésszerli teljesitését. A teljesitési jegyzékonyvnek a kovetkezdket kell
tartalmaznia:

(a) azatadas helyét, idépontjat, a jelen 1évé személyek nevét és feladatat (beosztasat),

(b) azatadott kivitelezéssel érintett teriiletek részletes megnevezését, az atvett munka mennyiségeét;

(©) a teljesités minGsitését (elfogadas vagy hibajavitasra visszaadas).

6. A Miszaki ellenér és a Megrendeld altal kitGzott idopontra Vallalkozo koételes sajat koltségére és
tethére a hibak, hidnyossiagok kijavitasardl, illetSleg megsziintetésérdl gondoskodni. Vallalkozénak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendelét, ha a hibak, hianyossigok a kit(izott hatdridé letelte elétt
kijavitasra, lletSleg megsziintetésre kertltek.

Amennyiben Villalkozd a hibik, hianyossagok kijavitdsat, illetSleg megsziintetését a kitlizott hataridore
sem végzi el, Ugy MegrendelS jogosult azokat a Vallalkozd koltségére kiilon irasbeli felszolitds nélkiili
clvégeztetni.

Az atadis-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Miszaki ellen6r és a Megrendelé a felmérési/épitési
napléban, és miszaki atadas-atvételi jegyz&konyvben a szerz6dés teljesitését fenntartisok nélkiil elfogadja.

7. A miszaki atadds-atvételi eljards eredményes lezarasat kovetden Villalkozd koteles barmilyen
megmaradt eszk6zét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, felvonuldsi
éptileteket a helyszinrdl haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben Vallalkozé ezen kételezettségét ésszer(
idSben Megrendelé felszolitisa ellenére nem teljesiti, igy azt Megrendel6 maga jogosult a Villalkozd
koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmertilt igényét a végszamlabol torténd levonassal kielégitent.

8. Kbt 135§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendeld, amennyiben Villalkozd irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az Adtadas-atvételi eljards megkezdésére meghatirozott
hatarid6t kovetd 15 napon beltl nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a— Ptk.
6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 25 napon belil nem fejezi be, Ggy a Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

9. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belil, valamint a jotallisi kotelezettség lejartat
megel&z6 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbol meg kell vizsgilni
(utofeltilvizsgalati eljaras).

A Megrendeld késziti el6 az utdfeliilvizsgilati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozot és a Miiszaki ellendrt.

Az utofeliilvizsgalati eljards keretében megillapitott jotallasi kotelezettség ald esé hibakat, hidnyokat
Villalkozo koteles a feliilvizsgilati eljards keretében meghatirozott hataridé keretében kijavitani, melynek
elmaradasa esetén Megrendels jogosult a XI1.2. pontban foglaltak szerint eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1 Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerzédés II. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellitisaért netto 47.760.225,- HUF+AFA azaz negyvenhétmillio-
hétszazhatvanezer-kétszizhuszonét forint + AFA villalkoz6i dij (tovibbiakban: villalkozéi dij) illeti meg.
A Vallalkoz6 a vallalkozoi dijon kivil a Szerzédés teljesitése soran a Megrendel6 felé semmilyen mas
jogcimen nem jogosult kéltséget elszamolni.

Z. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irinyaddk a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint az addzds rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (Art) 36/A. §-dban
rogzitettek, azaz amennyiben a Vallalkozé nem szerepel a koztartozasmentes ad6zok adatbazisaban, abban
az esetben a tényleges kifizetés idSpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild
egylittes addigazolast kell benyujtania a szamla mellékleteként.

%
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3. Szerz6d6 Felek a szerzGdésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendel részére a
szerzOdés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Villalkoz6 tudomasul vesz.

4. Eléleg
4.1. Megrendel6 elSleget nem biztosit.

5. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a villalkozoi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat képezd
kivitelezési munkdhoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozoi dij tételezését és
miiszaki tartalmat a szerz6dés elvilaszthatatlan mellékletét képezd koltségvetés tartalmazza.

6. Megrendel6 a teljesités elismerésérdl legkésGbb a teljesités vagy az ert6l szolé irdsbeli értesités
kézhezvételét koveto 15. munkanapig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolds) és a Villalkozo a
teljesitéshez kapcsolodo szamli(ka)t ezt kbvetden, a végszamlat a sikeres miiszaki atadds-dtvételét igazold
jegyzOkonyv(ek) alairasit kévetSen jogosult benydjtani.

A sziamldk melléklete minden olyan irat, igazolds, nyilatkozat, amely az elszimolds hitelességét és
esedékességét alatimasztja.

7. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy jelen szerz&dés id6tartalma alatt Vallalkozo 1 db szamla benyujtisira
jogosult —a Megrendel& miiszaki ellendre altal igazolt - szerzGdésszerl teljesitést kovetSen.

8. Megrendel6 a villalkoz6i dijat — a Megrendel6 Mszaki ellendre dltal igazolt - szerz6désszerl
teljesitést kovetden, a Kbt. 135 §. (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés
rendelkezései - szerint, a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjdban
szabilyozott korilmény fenndll — az igazolt szerzGdésszerli teljesitést kovetd 30 napon beliil, szamla
ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg,

9. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az el&z6ektdl
eltérben — a szamla kiegyenlitésére — az alvillalkozénak kozvetlentil - a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével
Osszhangban keriil sor.

10. A szamlat mindenkor egy példanyban, a Megrendeld nevére, székhelyét és addszamat feltiintetve kell
kidllitani és Megrendeld székhelyére megkiildeni. Vallalkozé a kibocsatott szamlan kételes feltiintetni a
Megrendelé addészamat, a szerz6dés targyat. A szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes
szamlarészletez6. Ett6l  eltéréen  kidllitott  szamldk esetében Megrendelé jogosult azokat
azonosithatatlanként visszaktildeni. Az ebbdl ered6 fizetési késedelem miatt a Villalkozo késedelmi
kamatot nem érvényesithet a Megrendelvel szemben.

Villalkozoi és alvallalkozoi szamlakon szerepeltetni kell a kovetkezdket:
- atevékenység leirdsit, és annak TEAOR szdmat,
- a fizetési hatarid6t,
- bankszimlaszimot, bank nevét,
- adbszamot,
- arészszamla esetén a ,,részszamla” kifejezést és szamat

11. Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzG6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozd addkoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

12. Megrendeld fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelGen jogosult a Ptk.
6:155.§-4ban meghatirozott késedelmi kamatot kdvetelni.

13. A Villalkoz6 kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést timaszt, vele szemben nem
hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendel6 irinyiban, tovibba kotelezi magit, hogy a
kévetelést nem ajanlja fel biztositékul.
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XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. Kotbér:

1.1. Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan
okbdl, amiért felelds megszegi a szerzédést. Mentestil a  kotbérfizetési  kotelezettség alol, ha
szerzOdésszegését kimenti.

1.2 Késedelmi kdthér

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan
okbol, amiért felelSs, a teljesitési hatiridén til késedelmesen teljesit.

A Szerz6dés IX 2. pontjiban meghatirozott végteljesitési hataridé Vallalkozd vagy alvillalkozojanak
hibajabdl torténd elmulasztisa esetén a MegrendelSt késedelmi kothér illeti meg,

A késedelmes naponként fizetend6 késedelmi kotbér alapja: a szerz6dés szerinti, dltalinos forgalmi ado
nélkiil szamitott ellenszolgdltatas (,Egydsszegli Nettd Ajanlati Ar”).

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.
A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kotbér maximdlis mértéke: a szerz&dés szerint, AFA nélkill szamitott ellenszolgaltatas
(,,Egyosszegli Netté Ajanlati Ar”) 15 %-a

A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy felrohato késedelem esetén a késedelmi kotbér napi
tételének maximalis értékének elérése, tullépése esetén jogosult a szerz6déstdl indokolsi kételezettség
nélkil irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkéakat mas vallalkozdval fejeztesse be.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a késedelem
kizarélag a Vallalkozé hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Villalkozo dltal ésszertien kért,
a szerzGdésszer(l teljesitéshez sziikséges informacidt, adatot, nyilatkozatot, hozzdjarulist, dontést a
Szerz6dS Felek altal irdsban rogzitett hataridén beliil nem bocsatja a Vallalkozé rendelkezésére, a
végteljesitési hataridé médosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkoz6 altal vallalt pothatiridé lejartaval, vagy abban az
id6épontban vialik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kothér osszege a végszamlabdl kertl levonasra.

Megrendelé kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel egyéb igényeinek elvesztését.
Vallalkozo az altala okozott és dltala elismert vagy jogerGsen megitélt karokért vallal felel6sséget.

1.3. Meghitsulasi kétbér:

A teljesités nyertes ajanlattevé érdekkorében felmeriilt okbdl torténd meghitsulisa esetén nyertes
ajanlattevo koteles meghitsulasi kothér megfizetésére.

Egyedi megrendelés esetén: Amennyiben a nyertes ajanlattevének felrdhaté késedelem az egyedi
megrendelésben meghatirozott hatirid6hoz képest eléri az 15 naptari napot és nyertes ajanlattevé az
Ajanlatkér6 irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, az egyedi megrendelésben
meghatirozott AFA nélkil szamitott ellenszolgiltatas alapul vételével szamitott 10%-os mértéki
meghitsulasi kotbért koteles megfizetni.

Teljes meghmsulas esetén: a szerzOdés ajanlattevs hibdjabol bekévetkezd meghitsuldsa esetén, ideértve az
5 naptari napot meghaladé késedelmet, Ajanlattevd a meghitsult szerz6dés teljes, AFA nélkiil szamitott

ellenszolgaltatas 10 %-anak megfelel6 Gsszegli meghitsuldsi kotbér fizetésére kiteles. Késedelem esetén a
meghitsulisi kotbér a szerzddéstd] meghiisulds okan torténd elallis esetén érvényesithetd.

A meghitsulasi kotbér vetitési alapja a teljesités aranyaban csokken.

A meghitsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatis szerzédéskotést kéveté — a Kbt. 141. §-ban
rogzitett médon torténd — médositasa esetén sem valtozik.
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A meghitsulasi kothér érvényesitése esetén a Vallalkorzot késedelmi kothér nem terheli.

2. J6tallas

Villalkozé a Ptk. 6:171. §. ~ 6:173. §-a alapjin miiszaki dtadis-atvételt kévetd 60 honap idStartamra teljes
kori jotillast kotelezettséget véllal az altala mepvaldsitott kivitelezésre, illetSleg azok lzemképességére. A
jotallas ideje alatt az esetleges meghibdsoddsok javitisa, elhdritisa dijtalan. A jotillas kezdd idépontja
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarisat kovetd nap. A jotallas nem terjed ki elemi csapds, rongalds vagy
mas szakszerdtlen miikddtetés, beavatkozas dltal okozott kirok kijavitdsira.

A szavatossigi igények érvényesitésére és a Villalkozd ezzel kapesolatos kotelezettsépeire Magyar
Kéztarsasag Polgiri Torvénykonyvében (Ptk), valamint a 12/1988 (X11.27) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet rendelkezéset iranyaddk.

3. Biztositas

A Vallalkoz6 az éltala és alkalmazottai dltal okozott karért teljes felelésségpel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban
foglaltakkal Gsszhangban Viallalkozé mentesiil a felel8sség aldl, ha bizonyitja, hogy a szerzédésszegést
ellendrzést kérén kiviil esd, a szerzddéskotés idSpontjiban eldre nem lathatd korilmény okozta, és nem
volt elvarhatd, hogy a kérlilményt elkerilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkozo a szerzédés aldirdsakor, ezt kovetSen pedig a szerzGdés fennallisa alatt a Megrendeld
felhivisira — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin - haladéktalanul koteles 2 Megrendeld
felé a biztositdsi szerz6dés vagy kotvény bemutatisival igazolni, hogy rendelkezik legalibb a szerzédés
targya szerint tevékenységre kitetjedd, min. 50.000.000,- HUF/év, azaz otvenmillié forint/év és
kireseményenként min. 5.000.000,- HUF, azaz otmillié forint &sszegre sz0ld épitési épités-szerelési
munkara vonatkozé - az alvillalkozdi keresztfeleldssépre is kiterjedd épitési szerelési biztositassal.

A biztositasi szerzGdés vagy kétvény bemurtatis a szerzddéskotés feltétele. A felelSsségbiztositast a
Villalkozo a szerzOdés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz8désnek a Megrendel$
altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Villalkozonak a teljesitéssel dsszefliggésben felrohatéan a Megrendeldnek okozott esetleges kart meg kell
téritenie és lehetdség szerint mentesitenie kell 2 Megtendelét, illetve annak vallalkozéit és alkalmazottait
minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kirral szemben, amely a Villalkozd tevékenységébdl vagy
mulasztisabdl ered jelen szerzddés teljesitése soran.

XIII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzddés modositisa

1 Szerz6dé Telek jelen szerz&dést kizardlag a Kbt 141, § szerint koralmények fenndllta esetén irdsban
modosithatjik Szerz8dd Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt 141. §
vagy a Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el

2. DPoétmunka, tobbletmunka: Szerz6dS Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak szetint
hatarozzik meg:

Potmunkianak mindsiil azon miszakilag szitkséges munka, amely a szerz6dés alapjit képezd kozbeszerzési
dokumentum tartalmiban nem szerepelt, de alkalmazisa nélkil a kivitelezéssel érintett tetiilet
rendeltetésszeriien nem hasznalhatd, és amelyet a villalkozd kételes elvégezni, illetSleg amely nélkil a
szerz6dés eredménye nem johetne létre.

Toébbletmunkanak mindsil a maszaki (feladat) leirdsban szerepld, de a koltségvetésbdl hiinyzd munka,
vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben megjelenitett munka, amelyet a véllalkoz6 koteles elvégezni,
illetéleg amely nélkil a szerzédés eredménye nem johetne léere.

Viallalkozé tovabba kijelenti, hogy:
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megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miszaki (feladat)
leirds és koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkalatok teljes kord megvaldsitisara
vonatkozdan tette meg ajanlatat;

- a tobbletnunka kockazatit magira vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott miiszaki (feladat) lefras alapjin az épitési beruhazast szerzédésszerGen,
teljes kotlen, miuszaki és mindségi szempontbdl is kifogistalan allapotban, a vonatkozo
jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelelen késziti cl;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

-~ ajanlat 4rat a fentick tudataban alakitotta ki, teljes kéren és hianytalanul vallalkozik a szerzddés
targyanak a megvalositasira,

- a szerz6dés teljesitése sorin felmeriilé tobbletmunkakat kilon térités nélldl elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozoi dfj atalanyaron kerilt meghatirozasra.

Tobbletmunka kéltségének viselése: a szerzddés 1.5.5. pontjaban foglaltakea figyelemmel a tobbletmunka
ellenértékére a Villalkozd nem tarthat igényt, annak koltésépét a Villalkozd koteles szerzddésszeri
teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapesolatban Megrendel6vel szemben
sememilyen jogeimen kdvetelést nem tamaszthat,

Pétmunka kéltségének viselése Szerzddd Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén,
annak kivizsgalisatdl miszaki és jogi értékelésétdl fiiggben a Kbt 141. § vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdés
alapjan jarnak el

Miszaki ellendr feladata: Villalkozé kételes a potmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetSen
haladéktalanul, de legkésSbb 5 munkanapon beliil a Miiszaki ellendr felé jovahagyas céljabol benyujtani az
arra vonatkozé miszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozdi javaslatat, melyet a Milszaki ellendr koteles
3 munkanapon belil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- a ténylegesen felmerilt koltségek megfelelGen alatamasztottals;
- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kouzvetlentl kapesolédnak a tdmogatott
projekthez, nélkilozhetetlenek az épitési beruhazds szerzédésszeril teljesitéschez;
« a megillapitott koltségek a szerzddésben elére meghatirozott modszer(ek) szerint keriiltek
megallapitasra;
- abenyijtott kdltségvetés, illetve a szerz8dés megfelelGen részletezett ahhoz, hogy a jogszabilyok
megtartasa ellendrizhetd legyen;
- az elszimolhatdsag id6szakaban a tdmogatasi szerzGdés szerint a projekt megvalositasaig
meriiltek fel az Gjabb kéitségek;
- az Gjonnan felmerilt munkatétel a vallalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a véllalkozd
kockazati korébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz4d6 Feleknek elére nem lathato volt.

A Miszaki ellendt a vizsgalatit kévetSen koteles véleményét frisban a Vallalkozdval és MegrendelGvel
kézolni. A Mdszaki ellendr altali jovihagyds nem mindsil a munka megrendelésének, atra kizardlag a
Megrendeld killén {rdsos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvalosulas soran felmer(lt potmunkéra az
egyGsszegl nettd ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés vonatkozd tételei, az abban nem szerepld tételek
esetén pedig 2 TERC vonatkozd tételei az irinyaddak.

A szerzddés mepszunése

1. A szerzddés a teljesités végeztével megszinik.
2. Szerz6dd Felek a hatirozott idStartam jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes felmondassal
térténd megszintetését kizdrjik,

3. A Megrendeld a szerzddéstd] alapos indokkal, a Viallalkozéval tortént egyeztetés utan elallhat, koteles
azonban a Villalkozd dltal igazolhatdan elkészitett, illetve megkezdett munkik teljes ellenértékét
megtéritent.

4. Amennyiben a Szerz3d8 IFelek egyike szerzddésszepést kovet el, a szerzGdésszegés folytan kirt
szenvedett fél kirtéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyd felmondasra jogosult.
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5. A Megrendels a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkil azonnali
hatailyal felmondhatja a szerzddést, ha

- Kézbeszerzési Dontdbizottsig a Kbt. 165, § szerint hatdrozataban megéllapitotta a kbzbeszerzési
eljarasra vonatkozé szabidlyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyasolta a kdzbeszerzési
eljarast lezdrd dontést

- Villalkozé a szerzédésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendeld  irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszélitasban meghatarozott, legalibb 15 napos hatiridén beliil neki
felrdhatdan nem tesz eleget.

- aVallalkozé alapos ok nélkiil megtagada a Megrendeld altal adott utasitisok végrehajtasat,

- a Vallalkozé a szerzédés XII. 3. pontjaban meghatarozott biztositasi szerzddése a jelen szerzédés
idétartama alatt megszinik és helyette a Vallalkozé ) biztositdst szerzddést a megsziintést kovetd 8
munkanapon belil nem két;

- aVillalkozé a Kbt. 138. § (2) ~ (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkozé 30 napot meghaladé késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen szerzédésté] egyoldalian
elalini.

- Ha a Vallalkozo fizetSképessépében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozds kovetkezik be,
amely a szerzGdés teljesitését veszélyerteti, a Megrendels jogosult a szerzddéstdl cldllni. A SzerzSdé
Felek ilyen lényeges fizetSképességben bekovetkezs valtozasnak tekintik kilondsen, ha a
Villalkozdval szemben a szerzddés teljesitésének idStartama alatt joperdre emelkedett fizetési
meghagyds Gtjin kdvetelés érvényesitése van folyamatban, illetve csdd-, felszamoldsi-, vagy
végrehajtasi  eljardst elrendeld jogerds hatirozat hatdlya alatt 4l Amennyiben Villalkozd
fizetSképessépében lényeges viltozds kovetkezik be, koteles a Megrendelét a  koriilmény
bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beldl] irdsban értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerzédéstdl
tovabba elallni kiléndsen, ha a Vallalkozo szerzddéses ktelezettségénel nem tesz cleget, valamint

- aVallalkozé megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

6. A Megrendel6 jogosult és epyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,

amely lehetGvé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatisardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozd cégében kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-o0t meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tdrsasig, amely nem
felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka} — kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tlajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tarsasagban, amely nem felel
meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Villalkoz6 a szerz8dés megsziinése elott mar teljesitett kivitelezés szerzbdésszerl
pénzbeli ellenértékére jogosult,

7. A fedmondias id8pontjaban, a teljesités ellenértékénck a megfizetésével a Villalkozd dltal a
Szerzbdésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett részeknek és az ezen idépontig elkészitett,
benyljtott és a Miszaki ellende dltal jévahagyott Vallalkozé Dokumentumainalk a tulajdonjoga atszall a
Megtendelére.

8. A Viallalkozé a MegrendelS silyos szerzGdésszegd magatartdsa esetén jogosult azonnali hatallyal
irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a Megrendelvel szemben
érvenyesiteni a szerzddésszegésbél fakadd epyéb igényeit is. Stlyos szerzddésszegésnek tekintendd
kulonosen, ha:
~ Megrendeld dltal kidllitott igazolds értelmében esedékes barmely Osszeget a vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott hataridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozd altal tlizdtt legaldbb 30 napos
pothatinids is eredménytelenil eltelt, valamint

— a Megrendelé fizetésképtelenné valik.
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9. Egyoldali felmondis esetén a felmondasi id6 kezd6 napja a felmondo fél tértivevényes értesitd
levelének a masik fél dltali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredmeénytelen kézbesitési kisérlet esetén a
levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfliggesztés

10. Miszaki ellenér a Megrendel§ jovihagyasival utasithatja a Villalkozot a kivitelezés munkdlatainak
teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozo koteles megvédeni, és
biztositani az érintett részt vagy a kivitelezéssel érintett munkatertiletet a veszteségektdl vagy karoktol. Ha
a felfuggesztés nem a Vallalkozonak felrohatd okra vezethetd vissza, tgy Szerz6do Felek kotelesek a
Miszaki ellenérrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal okozott koltségek, valamint hataridé hosszabbitds
targyaban egyeztetést folytatni.

XIV.
VIS MAIOR

1.  Egyik fél sem kovet el szerzédésszegést, ha kotelezettségel teljesitését ,,vis maior” akadilyozza meg,
amely a Szerz6dés aldirasanak idépontja utan kovetkezett be.

2. A ,\Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy kortilményt jelent:
a) amelynek elGallasa a Szerz6d6 Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitasira az adott fél a szerz6dés megkotését megelGzben alapvetéen
nem kesziilhetett fel
¢) amelyet, miutin bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem keriilhetett el vagy nem volt képes
ellendrzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetSen nem a masik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljestilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt kivételes
eseményeket vagy korilményeket, de nem csupin ezekre korlatozodik: elemi csapisok, sztrajkok vagy
egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili habordk, blokadok, zendiilés, lizadas,
jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimcsapasok, aradasok, zavargasok, robbantasok,
valamint egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek mindkét fél érdekkorén kiviil mertilnek fel
és amelyeket a Szerz6dd Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszobdlni.

4. Ha az egyik fél ,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatis hatasait elhatitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerz6déses
kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél Ggy véli, hogy olyan ,,vis maior” koriilmények fordultak el6, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a koriilmények jellegét, feltehetd
id6tartamat és valdszin( hatdsat. Ha a Megbizé irasban mdsképp nem rendelkezett, a Megbizottnak
folytatnia kell a SzerzSdés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszertien
megvalosithato.

6. Ha a ,vis maiot” kortilmények 90 napon it megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek jogaban all
a Szerz6dést 30 napos felmondisi idével megsziintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerz&dést érinté kérdések, a munkavégzés Osszehangolasa, a kivitelezés soran szikségessé valo
intézkedések megtétele tekintetében

Villalkozo részérdl kijelolt kapesolattartd személy:
név: Dr. Jakab Ferenc
telefon: 06-30/239-5606

%
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e-mail: infof@bhuildirade.hu

Megrendeld részérdl kijeldlt kapesolatiartd személy
név: Kerécz Péter

telefon: 06-30/476-6318

e-mail: kerecz.peter@biokom.hu

Megrendeld részérdi kijeldlt kapesolattartod személy
név: Schmeller Giabor

telefon: 06-30/330-2883

e-mail: schmeller.gabor@biokom.hu

2, Szerzddd Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az eléz8 pontban megnevezett képviseldiket,
hogy a Beruhiazis megvaldsitasival kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési jegyzdkdnyvek alafrasandl a
Szerz6dé Feleket teljes jogkorrel képviseljick. Ezen képviselbk jogosultak, illetve kotelesels megtenni
mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzddés teljesitéséher szilkségessé valik és a
jelen szerzddésben, s a szerzddés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerzédd Felek képviselSinek
a jelen szerzddésben biztositott jogkdrének korlitozdsa a misik féllel szemben csak irdsbeli kozléstdl
kezdve hatalyos. A képviselk személyében torténd valtozast a Szerz6dd Felek egymadssal azonnal, irdsban
kozlik.

3. Szerz6dd Felek kotelesck egyinds kozotd valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést frashan
régzitent és epymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postal Gton eljuttatott nyilatkozatok kézbesitettnek
tekintenddek, amennyiben azok ,,nem kereste”, ,atvételt megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonlé
tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevShoz.

XVI.
VITARENDEZES

L. Megrendelének és Villalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
tirgyalasokon, békés Gton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt, amely kozoutik a
szerzbdéssel kapesolatban felmertl. Ha a MegrendelS és a Villalkozd ésszerG hataridén beldl nem tudjak
megoldani a szerzbdéssel dsszefiiggésben keletkezett jogvitdjukat, annak eldontése érdekében — perértéktdl
figgden - alavetik magukat a Pécsi Jarasbirdsdg, illetve Pécesi Torvényszék kizardlagos illetékességének.

XVl
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerzddd Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyanak tartama alatt és azt kévetben
bizalmasan, Gzleti titokként kezelik a szerzddés teljesitése kapesan tudomasukra jutott informacioikat,
ténycket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak tovabb., A fend
informacidk, tények, valamint adatok — a masik fél altal elézetesen adott kifejezett irasbeli hozzajirulisa
nélkil — kizardlag a szerzGdés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét &l tajékoztatja érintett munkavallaldit a jelen szerzddésben foglalt kételezettségeirdl és
felelGsséget villalnak sajit munkavallaléik tekintetében a fenti kdtelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dé Felek tudomissal birnak arrol, hogy a Kbt 44. §-dnak (2) bekezdése szerint nem
kotlatozhat6, illetve nem tilthaté meg izleti titokra hivatkozdssal olyan informicid nyilvanossagra
hozatala, amely a kézérdekll adatok nyilvanossagara és a kézérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozé kiilén
torvényben meghatarozott adatszolgiltatdsi és thjékoztatasi kotelesettség ald esik.
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XVIIL
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz&dés alairasara és
teljesitésére;

— a jelen szerzédés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetGleg a cég igazgatosiga vagy vezetd testilete,
flletve a Megrendels képviselGtestiilete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerzodést a fél nevében alaird személy megfelels, a vonatkozd jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, {py részérdl a szerz6dés alairdsa és teljesitése nem
eredményezi mads, olyan szerzédés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

— nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége, vagy érdekkorében lévé mas korilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

) XIX. )
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendelé vallalkozasi szerzédés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerzbi jog védelme ald es6
alkotasokon terileti korlatozas nélkili, kizarélagos és harmadik személy szamara atadhato felhasznaloi
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is.

2. Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkoz6 jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljaras sorin rendelkezésére bocsatott tervek altala
elvégzendo tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kilonosen a Polgari Torvénykonyvrdl szold
2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL torvény a szerzdi jogrol szolo 1999. évi
LXXVI. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezoi és
mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az
épitGipari kivitelezési tevékenységrsl szolo 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodd
jogszabilyok vonatkoz6 rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarasban készitett kozbeszerzési
dokumentumok eléirasait kell alkalmazni.

4. Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellen6rzé szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a
koézbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik,
és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadisa tizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhato
meg.

5. Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megérzési idGtartama lejarataig a
Villalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szémvevészék és illetékes szervezetei, a
Kormany altal kijelolt belsS ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011. évi CXCV.
torvény szetinti fejezetek ellenérzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol szo6lo
2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviselGinek a Szolgaltatisokhoz kapcsoloédé nyilvantartisok, szamlak, a Szolgiltatisok
megvaldsitisat igazold okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellendrzését vagy konyvvizsgalatat,
azoktdl masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és Kozbeszerzési Dokumentum, annak mellékletei, illetve
azok esetleges modositasai,
2. szamu melléklet: A koézbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészité tajékoztatas
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. szamu melléklet:
. szam1 melléklet:
. szami1 melléklet:
. szamu melléklet:
. szam melléklet:

Villalkozé ajanlata (és ahhoz kapesolodo hianypétlas, felvilagositas és indoklas),
Tételes koltségvetés(ek) és f60sszesito

Muszaki dokumentacié

Felel6sségbiztositasi kotvény

Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozok szazalékos és/vagy pénziigyi
részvételének aranyarol

A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra a
szerzOdés torzsszovegéhez, de a Szerz6dS Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat gy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt értelmezendSek.

Jelen megallapodast Szerz6dé Felek képviseldi elolvasas és attanulmanyozas utin joviahagyolag, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti példinyban irtak ala, melybdl 4 példiny Megrendel6t, 3
példany Vallalkozot illeti.

Pécs, 2016. februar 2.
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